1. Netwerk       
Kan VNOG ons voorzien van meer informatie over de LAN infrastructuur?
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	Naam
	Component
	Serienummer
	Software versie

	VNOG-3750-1
	Switch
	SFC122845AU
	12.2(46)SE

	
	Switch
	SFC122845B1
	12.2(46)SE

	
	Switch
	SFC122845A7
	12.2(46)SE

	VNOG-3560-1-1
	Switch
	FDO1232X17U
	12.2(35)SE5

	VNOG-3560-1-2
	Switch
	FDO1232X0QV
	12.2(35)SE5

	VNOG-3560-2-1
	Switch
	FDO1232X17L
	12.2(35)SE5

	VNOG-3560-2-2
	Switch
	FDO1232X10J
	12.2(35)SE5

	VNOG-WLC1
	Wireless LAN Controller
	SFOC1234F08S
	7.0.230.0
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» Media Stream 2 AIR-LAP1242AG-E-K9 12d,15h12m49s Enabled REG 29 Local MIC No 7.0
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2 x SAN switch Brocade:
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De switches worden gebruikt voor VM en Share storage en Backup storage. De servers hebben een redundante aansluiting verdeeld over de beide SAN switches.
2. Storage        
Hoeveel IOPS is benodigd om de huidige infrastructuur te ondersteunen? Hierin laat de VNOG zich graag adviseren, dit in relatie to de geselecteerde voorkeurscomponenten.
3. Software      
Beschikt VNOG over de software upgrade mogelijkheden van VMware (m.a.w.; mogen de huidige versies geupgrade worden). De benodigde software wordt ook aangeschaft via de bestaande raamovereenkomst met de PNOG/ VTSpn. De huidige versies van VMware mogen geüpgrade worden
4. Software      
Maakt VNOG gebruik van centrale inkoop mogelijkheden via de politie? Voor software maakt de VNOG ook gebruik va de bestaande mantelovereenkomst van de PNOG, VTSpn.
5. Operating Systeem:              
Wat is de huidige versie van Linux en valt dit binnen de project scope? Momenteel worden 2 Ubuntu server versies gebruikt waarbij het streven is om de meeste recente versie te gebruiken. Versie 10.04 en Versie 11.10 wordt momenteel toegepast, zowel de 32 bits als de 64 bits versie. Momenteel zijn er 15 Linux servers actief en deze vallen binnen de project scope. 
6. Operating Systeem:
Graag ontvangen wij een overzicht van alle servers die binnen scope van dit project vallen en voorzien van de serverrol. Deze informatie wordt in deze fase van de aanvraag niet beschikbaar gesteld.
7. Server Based Computing:             
Naast de beoogde groei van 100FTE; wat is de groei verwachting de komende 3 jaar? De groeiverwachting voor de aankomende 3 jaar is 30%.
8. Bring You Own:             
Komt het CYO/BYO beleid beschikbaar gedurende het project of na augustus? De doelstelling is om CYO/BYO beleid te implementeren na het opleveren van de basis infrastructuur.

9. Ingebruikname infrastructuur:        
"De wens is om per 16 juli 2012 een volledig nieuwe infrastructuur in gebruik te nemen. Het contract wordt pas vanaf 22 mei opgesteld. Dat betekend dat eind mei gestart kan worden met het project. Wanneer wordt de hardware besteld, wat in geval van levertijden? De verwachte doorlooptijd van de HW levering is 3 a 4 weken. Voordat het definitieve contract wordt opgesteld zal er met de geselecteerde partij de componenten lijst definitief gemaakt worden en de componenten alvast besteld worden.
10. Ingebruikname infrastructuur:        
Er is een doorlooptijd van ca. 1,5 maand. Wat indien het totaal aantal benodigde uren dermate hoog is dat bijvoorbeeld twee FTE de werkzaamheden niet binnen 6 weken kunnen afronden. Concreet hoe hard is de deadline? (ook in verband met $ 5.1 gunningscriteria). De opleverdatum is hard, maar kwaliteit en een degelijke migratie is ook belangrijk graag. Indien u zich niet kan conformeren aan de opleverdatum zien we graag een alternatieve datum inclusief argumentatie.
11. Facturatie:     
In de VNOG voorwaarden staat vermeld dat opdrachtnemer binnen 30 dagen na acceptatie mag factureren. Hoe staat VNOG tegenover een facturatie in termijnen bijvoorbeeld X% bij opdracht X% bij aanvang diensten en X% bij oplevering? 

Vooralsnog houdt de VNOG zich aan het aangegeven facturatie schema, Indien dit voor de aanbieder niet acceptabel is zal dit een onderdeel kunnen zijn bij de contractonderhandeling.
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